

		Q.E.	Q.E affidamento	Q.E.	Q.E affidamento	Q.E.	Q.E affidament o	TOTALE PROGETTO	TOTALE AFFIDAMENT O
A)	Spese per lavori	via Roma	via Roma	(antico Prà della Fiera) piazza Albino Bonetto	(antico Prà della Fiera) piazza Albino Bonetto	via Signoria	via Signoria		
	A1) Importo lavori	26.050,42 €	23.432,35 €	20.434,60 €	18.380,92 €	19.067,34 €	17.151,07 €	65.552,36 €	58.964,35 €
	A2) Oneri per la sicurezza	700,00 €	700,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Totale Importo Lavori a base d'appalto	26.750,42 €	24.132,35 €	20.734,60 €	18.680,92 €	19.267,34 €	17.351,07 €	66.752,36 €	60.164,35 €
B)	dell'amministrazione								
	B1) Spese Tecniche(compresa INARCASSA) già impegnate							3.675,00 €	
	B2a) I.V.A. al 4%	1.070,02 €	965,29 €					1.070,02 €	965,29 €
	B2b) I.V.A. al 22%			4.561,61 €	4.109,80 €	4.238,81 €	3.817,24 €	8.800,42 €	7.927,04 €
	B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	535,01 €	535,01 €	414,69 €	414,69 €	385,35 €	385,35 €	1.335,05 €	1.335,05 €
	B4) Costi per sottoservizi ed allacci	5.500,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			9.500,00 €	9.500,00 €
	B5) Contributo ANAC								30,00 €
	B6) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	1.644,55 €	1.644,55 €	289,10 €	289,10 €	608,50 €	608,50 €	2.542,15 €	10.078,27 €
	Totale somme a disposizione dell'amministr.ne	8.749,58 €	8.749,58 €	9.265,40 €	8.813,59 €	5.232,66 €	4.811,09 €	23.247,64 €	29.835,65 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	35.500,00 €	32.881,93 €	30.000,00 €	27.494,52 €	24.500,00 €	22.162,16 €	90.000,00 €	90.000,00 €