



Comune di San Giorgio delle Pertiche

Provincia di Padova

Determinazione SETTORE V TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale n. 569

del 25-08-2023

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, e la realizzazione dei lavori "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico Scuola primaria Giovanni Pascoli" di Arsego. PNRR M4 C1 I3.3 CUP: J63C23000010004 CIG: A004BF1C08**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha partecipato all'avviso pubblico denominato "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3, finanziato dall'Unione europea– Next Generation EU candidando l'intervento di "demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico della scuola primaria "G. Pascoli" di Arsego";
- con nota del Ministero prot. n. 144343 del 15.03.2023 sono stati resi noti gli elenchi degli interventi autorizzati, con DDG n. 15 del 28.02.2023, dalla quale risulta assegnatario del finanziamento il Comune di San Giorgio delle Pertiche per un importo pari a € 4.000.000,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2023 di variazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, elenco annuale 2023, è stato inserito l'intervento indicato in oggetto per € 6.720.000,00, individuato con CUI n. 00682290283202300022 e CUP: J63C23000010004;
- in data 05.04.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativamente all'opera: "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico- scuola primaria "G. Pascoli" di Arsego" il quale definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento;

All'art. 4 del suddetto accordo, vengono definiti i termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo, in particolare le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma, salvo specifiche rimodulazioni delle milestone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, tali da non compromettere comunque né i target né le milestone di livello europeo associati:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione lav.
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo;

L'articolo 9 dell'accordo, definisce altresì i casi di ammissibilità, le modalità di autorizzazione di eventuali variazioni al progetto finanziato; come ulteriormente esplicitato dalle "linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" all'art. 9;

- con nota ministeriale prot. n. 79178 del 29.05.2023 è stata comunicata l'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del DDG n. 15 del 28.02.2023, quale decreto recante l'approvazione di un primo piano di interventi a valere sulle risorse stanziato per la linea PNRR- M4 C1 I3.3, al n. 408 del 26.05.2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione ed il programma triennale delle opere pubbliche e successive integrazioni e modificazioni;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30.12.2022 è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione) con validità triennale 2023-2025;
- con determinazioni n. 338 del 25.05.2023 e successiva determinazione di rettifica n. 399 del 23.06.2023 è stato affidato l'incarico di Aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico Scuola primaria Giovanni Pascoli" di Arsego in conformità delle linee guida MIMS 3.3.b, pianificazione e programmazione delle procedure amministrative ai fini della pratica conto termico-PNRR M4 C1 I3.3 allo Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco Ing. Paolo, con sede legale in Piazzetta San Marco, n. 7/3 - 31053 Pieve di Soligo (TV), p.iva 04563850264;
- con successivo atto notarile, Rep. n. 466, registrato a Treviso il 30.06.2023 al n. 19933 serie 1T, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra lo "Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo" e lo "Studio Bierreti Ass. Prof.", e in data 18.07.2023 Rep. n. 25/2023 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento dell'incarico summenzionato;
- con pec acquisita agli atti del Comune con prot. n. 11565 del 13.07.2023 e successivo aggiornamento dello stesso secondo il nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023 e richieste dell'Amministrazione - prot. n. 13982 è stato presentato, dallo Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo" in RTP con lo "Studio Bierreti Ass. Prof.", l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto secondo le linee guida MIMS 3.3.b;
- in data 14.07.2023 con prot. n. 11603 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (L. 241/90 art. 14 bis) ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati sul Progetto di Fattibilità tecnico ed economica redatto secondo le linee guida MIMS dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego". PNRR M4 C1 I3.3 – CUP: J63C23000010004 e che la stessa si è conclusa positivamente in data 14.08.2023 come si evince dai seguenti atti: verbale conferenza dei servizi del 16.08.2023 prot. n. 14121, determinazione n. 557 del 16.08.2023 di conclusione positiva della conferenza dei servizi e comunicazione di conclusione della conferenza dei servizi del 16.08.2023 prot. n.14127;

Visto il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto secondo le linee Mims 3.3b dell'opera in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 8.500.000,00, di cui € 6.649.374,00 per lavori ed € 1.850.626,00 per somme a disposizione della stazione appaltante e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

	Oggetto dell'intervento	valuta	importo parziale	importo totale
1	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE			
	a) Lavori a corpo	€	6.424.374,00	
	di cui €1.427.623,19 per la manodopera			
	<i>Sommano per Lavori</i>	€	6.424.374,00	
	IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA	€		6.424.374,00
2	COSTI PER LA SICUREZZA "NON" SOGGETTI AD OFFERTA			
	Opere provvisoriale e costi "speciali" per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€	225.000,00	
	<i>IMPORTO TOTALE COSTI NON SOGGETTI AD OFFERTA</i>	€		225.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€		6.649.374,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	Oggetto dell'intervento	valuta	importo parziale	importo totale
3	ONERI DERIVANTI DA INTERVENTI PER ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI, LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			
	a) allacciamenti e interventi degli Enti Gestori dei sottoservizi - Lavori in diretta amministrazione	€	4.000,00	
	b) per analisi dei terreni, prove di portanza su terreni di fondazione, indagini geotecniche, assistenza archeologica agli scavi, ecc.	€	8.000,00	
	<i>Sommano per allacci, Analisi e lavori in amm.ne diretta</i>	€		12.000,00
4	ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE			
	a) per Aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica in conformità delle linee guida MIMS	€	127.983,13	
	b) per progettazione definitiva-esecutiva, rilievi, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs 81/2008), pratiche varie quali prefattibilità ambientale, compatibilità idraulica, ecc.	€	234.199,87	
	c) per D.L., assistenza, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva (D.Lgs 81/2008), ecc.	€	321.007,85	
	d) per verifiche progettuali	€	39.500,00	
	e) per collaudi tecnico amministrativi e collaudo statico	€	20.000,00	
	f) per accatastamenti	€	4.000,00	
	<i>Sommano per spese tecniche</i>	€		746.690,85
5	ONERI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO InarCASSA			
	a) il 4% sulla voce 4	€	29.867,63	
	<i>Sommano per Contributo InarCASSA</i>	€		29.867,63
6	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'IVA			
	a) il 10% su voci 1+2 (importo lavori)	€	664.937,40	
	b) il 22% su voce 4 e 5	€	170.842,87	
	<i>Sommano per IVA</i>	€		835.780,27
7	INCENTIVO E CONTRIBUTO ANAC			
	a) per art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016	€	106.389,98	
	b) per contributo ANAC e spese di gara	€	3.200,00	
	<i>Sommano per incentivo e contributo</i>	€		109.589,98
8	IMPREVISI SUI LAVORI E ARROTONDAMENTI			
	a) per imprevisti e arrotondamenti	€	116.697,26	
	<i>Sommano per imprevisti e arrotondamenti</i>	€		116.697,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		1.850.626,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€		8.500.000,00

RIEPILOGO DI SPESA

	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€		6.649.374,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€		1.850.626,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€		8.500.000,00

Preso atto che l'IVA è al 10% in quanto trattasi di realizzazione di nuova opera di urbanizzazione secondaria;

Preso atto che a seguito delle modifiche al progetto originario (PFTE), pari a € 6.720.000,00, resesi necessarie per esigenze dell'Amministrazione Comunale, l'importo complessivo dell'opera ascende ad € 8.500.000,00 e che alla copertura della somma aggiuntiva di € 1.780.000,00 provvederà integralmente il comune di San Giorgio delle Pertiche con fondi propri di bilancio;

Vista la variazione d'urgenza di bilancio n.8 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 01.08.2023 con la quale è stato aggiornato l'importo dell'intervento indicato in oggetto a € 8.500.000,00, individuato con CUI n. 00682290283202300022 e CUP: J63C23000010004 e contestualmente è stato aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, elenco annuale 2023;

Dato atto che il costo complessivo dell'opera pari a € 8.500.000,00, finanziata per € 4.000.000,00 con contributo Pnrr ed € 4.500.000,00 con contrazione di mutuo, trova copertura finanziaria al cap. 2136/4 PNRR M4 C1 I.3.3 contributo per demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - scuola primaria G. Pascoli di Arsego - CUP J63C23000010004 del bilancio di previsione 2023/2025 ed esercizio finanziario 2023;

Visti gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l'intervento di "demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - scuola primaria G. Pascoli di Arsego" predisposti dallo "Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo" in RTP con lo "Studio Bierreti Ass. Prof" qui di seguito elencati:

Categoria allegato	Codice allegato	REV	Titolo	Scala	Data
DOCUMENTI GENERALI					
DG	EE	01	Elenco elaborati	-	Agosto 2023
DG	RT	01	Relazione tecnico-illustrativa	-	Agosto 2023
DG	RP	01	Relazione paesaggistica ordinaria	-	Agosto 2023
DG	RBA	01	Relazione barriere architettoniche	-	Agosto 2023
DG	RSO	01	Relazione di sostenibilità dell'opera	-	Agosto 2023
DG	RC	01	Relazione CAM	-	Agosto 2023
DG	RG	00	Relazione geologica	-	Agosto 2023
DG	ARL	00	Analisi risposta sismica locale	-	Agosto 2023
DG	RI	00	Relazione idraulica	-	Agosto 2023
DG	VCA	00	Valutazione previsionale di clima e impatto acustico	-	Agosto 2023
DG	VRA	01	Valutazione previsionale requisiti acustici passivi e descrittori acustici interni	-	Agosto 2023
DG	DTR	00	Dichiarazione in materia terre e rocce da scavo	-	Agosto 2023
DG	DAS	00	Dichiarazione autocertificazione sanitaria	-	Agosto 2023
DG	CME	01	Computo metrico estimativo e incidenza della manodopera	-	Agosto 2023
DG	EPU	01	Elenco prezzi unitari	-	Agosto 2023
DG	QE	00	Quadro economico di spesa	-	Agosto 2023
DG	CSA	01	Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative / Schema di contratto	-	Agosto 2023
DG	CST	01	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	-	Agosto 2023
DG	CRO	00	Cronoprogramma	-	Agosto 2023
DG	PM	00	Piano di manutenzione dell'opera	-	Agosto 2023
DG	PIS	01	Prime indicazioni di sicurezza	-	Agosto 2023
ARCHITETTONICO					
AR	01	00	Inquadramento urbanistico	1:10000/5000/2000	Agosto 2023
AR	02	00	Documentazione fotografica	1:500	Agosto 2023
AR	03	00	Stato attuale - Planimetria generale	1:200	Agosto 2023
AR	04	01	Stato attuale - Pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
AR	05	01	Stato attuale - Pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
AR	06	01	Stato attuale - Pianta copertura	1:100	Agosto 2023
AR	07	01	Stato attuale - Fronti	1:100	Agosto 2023
AR	08	01	Stato attuale - Sezioni	1:100	Agosto 2023
AR	09	01	Stato progetto - Planimetria generale	1:200	Agosto 2023
AR	10	01	Stato progetto - Pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
AR	11	01	Stato progetto - Pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
AR	12	01	Stato progetto - Pianta copertura	1:100	Agosto 2023
AR	13	01	Stato progetto - Fronti	1:100	Agosto 2023
AR	14	00	Stato progetto - Sezioni AA, BB, CC	1:100	Agosto 2023
AR	15	00	Stato comparato - Planimetria generale	1:200	Agosto 2023
AR	16	01	Stato progetto - Particolari costruttivi	1:20/10	Agosto 2023
AR	17	01	Elaborato abbattimento barriere architettoniche	1:200/100	Agosto 2023
AR	18	00	Viste tridimensionali	1:500	Agosto 2023
AR	19	01	Stato progetto - Planimetria sottoservizi	1:200	Agosto 2023
AR	20	01	Stato progetto - Stratigrafie	1:10	Agosto 2023
STRUTTURE					
ST	01	00	Schema pianta delle fondazioni	1:100	Agosto 2023
ST	02	00	Schema pianta del primo solaio	1:100	Agosto 2023
ST	03	01	Schema pianta delle coperture	1:100	Agosto 2023
ST	04	01	Sezioni e dettagli tipologici	1:100	Agosto 2023
ST	RC	01	Relazioni di calcolo delle strutture	1:100	Agosto 2023
IMPIANTI MECCANICI					
IM	01	00	Impianti meccanici - planimetria generale	1:200	Agosto 2023
IM	02	01	Distribuzione impianto di climatizzazione - pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IM	03	01	Distribuzione impianto di climatizzazione - pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IM	04	01	Distribuzione a.c.s. - pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IM	05	01	Distribuzione a.c.s. - pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IM	06	01	Ventilazione meccanica - pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IM	07	01	Ventilazione meccanica - pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IM	08	01	Scarico - pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IM	09	01	Scarico - pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IM	10	01	Impianti meccanici - pianta della copertura	1:100	Agosto 2023
IM	11	01	Schema funzionale centrale termica	-	Agosto 2023
IM	RSM	00	Relazione specialistica e di calcolo impianti meccanici	-	Agosto 2023
IM	L10	01	Relazione Legge 10	-	Agosto 2023
IMPIANTI ELETTRICI					
IE	01	00	Impianti elettrici - planimetria generale	1:200	Agosto 2023
IE	02	00	Distribuzione pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IE	03	00	Distribuzione pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IE	04	00	Distribuzione pianta copertura	1:100	Agosto 2023
IE	05	00	Impianto forza motrice e dati pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IE	06	00	Impianto forza motrice e dati pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IE	07	00	Impianto forza motrice e dati pianta copertura	1:100	Agosto 2023
IE	08	00	Impianto illuminazione pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IE	09	00	Impianto illuminazione pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IE	10	00	Impianto illuminazione pianta copertura	1:100	Agosto 2023
IE	11	00	Impianti speciali pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
IE	12	00	Impianti speciali pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
IE	13	00	Impianti speciali pianta copertura	1:100	Agosto 2023
IE	14	00	Impianto fotovoltaico pianta copertura	1:100	Agosto 2023
IE	15	00	Schemi unifilari	-	Agosto 2023
IE	RSE	00	Relazione specialistica impianti elettrici	-	Agosto 2023
IE	CI	00	Calcoli illuminotecnici	-	Agosto 2023
PREVENZIONE INCENDI					
PI	01	01	Prevenzione incendi - planimetria generale	1:200	Agosto 2023
PI	02	01	Prevenzione incendi - pianta piano terra	1:100	Agosto 2023
PI	03	01	Prevenzione incendi - pianta piano primo	1:100	Agosto 2023
PI	04	00	Prevenzione incendi - pianta copertura	1:100	Agosto 2023
PI	05	00	Prevenzione incendi - sezioni	1:100	Agosto 2023

Accertato che l'opera in progetto risulta conforme al vigente strumento urbanistico;

Preso atto che con determinazione n. 519 del 03.08.2023 è stato affidato allo Studio Martini Ingegneria srl con sede legale in Via Toti Dal Monte, n. 33-31021 Mogliano Veneto (TV) – p.iva 03168000275 l'incarico di “Verifica del progetto aggiornato di fattibilità tecnico ed economica redatto secondo le linee MIMS, e della successiva fase di verifica della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Arsego - PNRR M4 C1 I 3.3” – CUP: J63C23000010004;

Visto il verbale di verifica dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto secondo le linee guida MIMS 3.3.b dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Arsego”. PNRR M4 C1 I3.3 – CUP: J63C23000010004 sottoscritto dallo Studio Martini Ingegneria srl in data 25.08.2023 e acquisito agli atti del Comune in pari data con prot. n. 14801.

Visto il verbale di validazione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica sottoscritto dal Progettista e dal Rup in data 25.08.2023 prot. n. 14801;

Preso atto che con verbale prot. n. 14121 del 16.08.2023 e determinazione n.557 del 16.08.2023 di conclusione positiva della conferenza dei servizi e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 21.08.2023 è stato approvato e preso atto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento indicato in oggetto;

Evidenziato che l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola tiene conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a impatto sul paesaggio, misure di mitigazione e compensazione ambientale, effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili. La progettazione è commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; la caratterizzazione tipologica del progetto ha garantito la conformità dell'intervento al principio del DNSH; la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Menato Giuseppe, quale responsabile del Settore Tecnico V nominato con decreto sindacale n. 17 del 27.07.2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e che lo stesso ha reso la dichiarazione in atti relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023;

Stabilito che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, così come compendiate nel Capitolato Speciale all'art. 3 “Ammontare dell'appalto”, sono le seguenti:

Voce	Importo	Categoria	Classifica	Tipologia
LAVORI	€ 4.944.249,00	OG1 (prevalente)	V	Edifici civili e industriali
	€ 1.464.996,50	OG11	IV	Impianti Tecnologici
	€ 240.128,50	OS23	I	Demolizioni di opere
Totale Lavori	€ 6.649.374,00	di cui € 225.000,00 per oneri di sicurezza		

ID. OPERE			
Voce			Importo
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			€ 234.199,87
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	92.773,97
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	71.994,52
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	8.098,21
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	24.648,01
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	36.685,16

Stabilito che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire opzione quantitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, fino alla concorrenza dell'importo totale di € 6.649.374,00 (IVA 10% esclusa).

Evidenziato che il Comune di San Giorgio delle Pertiche si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione dei maggiori e ulteriori lavori legati all'ottenimento di ulteriori finanziamenti. In ogni caso il valore dell'affidamento, al lordo di qualsiasi opzione contrattuale, non supererà il valore di € 7.500.000,00;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere all' indizione di apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021 e l'art. 225, comma 9, del D.Lgs 36/2023 finalizzata all'affidamento dell'appalto integrato, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, nonché per la realizzazione dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego;

Dato atto che, in relazione a quanto previsto dall'art.62 comma 2 e dall'allegato II.4, art.2 comma 3, del D.lgs 36/2023, il Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/09/2018 ha conferito il servizio di Centrale Unica di Committenza e relative competenze alla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

Atteso che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in modalità digitale telematica di cui all' art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

Richiamato il comma 8 dell'art. 225 del D.lgs 36/2023: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

Richiamati:

- l'art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021 che testualmente recita: *"Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ("Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"), per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedenti non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta;*
- l'art. 225, comma 9, del D.Lgs 36/2023: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*.

Rilevato che ai fini dell'affidamento dell'incarico in questione si ritiene di dover invitare n. 10 operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, parte V dell'allegato II.12, nonché l'art. 100 comma 4 e l'allegato 11.12, unitamente agli articoli 94,95,97 e 98 come risultanti dall'elenco allegato che si segreta sino all'avvenuto espletamento della procedura di cui si tratta;

Rilevato che con Determinazione n. 463 in data 14.07.2023, a firma del Sottoscritto, è stato disposto di procedere ad indagine di mercato per l'individuazione delle imprese qualificate da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego" attivando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ricorrendo ai sensi del comma 3 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 alla procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016;

Accertato che a seguito della pubblicazione del relativo avviso, e successiva nota di precisazioni, le manifestazioni d'interesse pervenute a mezzo PEC entro il termine stabilito del 31/07/2023 sono di 13 (tredici) e pertanto si è reso necessario procedere a sorteggio pubblico in modalità telematica che ha avuto luogo in data 08.08.2023 alle ore 12.30 per l'individuazione di 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata come riportato nel verbale della seduta pubblica del 08.08.2023 prot. n.13772;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento che:

- la procedura negoziata si svolgerà, ai sensi dell'art. 108, co. 2 lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo **offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, come meglio definito nell'allegato sub A) schema lettera d'invito;**
- di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego" le 10 (dieci) ditte individuate attraverso manifestazione d'interesse e riportate nel verbale agli atti del Comune, prot. n.13772 del 08.08.2023 che sarà reso pubblico al termine della procedura di gara;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità C.U.C. ai sensi dell'art. 2 comma 3, allegato II.4, del D.lgs. 36/2023, sulla base della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/09/2018, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione;

Visto l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di stabilire:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie OG11 e OS23, che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

- che, alla luce del fatto che l'appalto, presenta lavorazioni e prestazioni di notevole complessità, che vi è la necessità di esercitare un controllo particolarmente accurato delle attività di cantiere a garantire la tutela e adeguate condizioni di lavoro e della salute;

Evidenziati, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 100 comma 4 del D.lgs 36/2023, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;

Atteso, inoltre che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, ha rilevato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7% (nel 2021 9.5%);
- nel settore edile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il tasso di disparità di genere è pari all' 80,6%. Sul totale della forza lavoro occupata, mediamente il 90,3% sono uomini. È per questo che il Mit, nel suo parere 1480/22, ha raccomandato alle stazioni appaltanti di valutare il ricorso alla deroga nei casi in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale;
- nel caso di specie, la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 42- INGEGNERIA CIVILE di riferimento, inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO di riferimento sulla base delle Tabelle Istat a disposizione;

Dato atto, quindi, che, salvo violare le norme di qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

Ritenuto, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

Ritenuto, altresì, che per gli stessi motivi di cui sopra, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, anche dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2023, stabilendo che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 87, comma 1 del D.lgs 36/2023, l'Uff. Lavori Pubblici ha provveduto a redigere lo schema di «lettera invito», in luogo del Disciplinare di Gara che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;

Atteso che rispetto a quanto previsto dall'art. 82, comma 1, del D.lgs 36/2023, nell'appalto di cui al presente provvedimento, costituiscono documenti di gara:

- lo schema di lettera invito citato in precedenza;
- l'insieme degli elaborati del progetto fattibilità ed in particolare il capitolato speciale d'appalto/schema di contratto che definiscono i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante;

Preso atto che per l'appalto in oggetto il **CUP è J63C23000010004 e CIG è A004BF1C08;**

Atteso che per l'espletamento delle procedure di gara è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 800,00;

Ritenuto di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visti il D. Lgs. n. 36/2023 - codice dei contratti pubblici;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Vista la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto il decreto sindacale n. 17 del 27.07.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore V Tecnico – Lavori Pubblici con validità fino al 30.05.2024;

Di accertare la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento, in conformità all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esercitata attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed il rilascio del parere contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da parte dei Responsabili dei rispettivi Settori;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021, la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato comprendente il servizio di progettazione definitivo/esecutivo, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori per l'intervento di “Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Arsego”– CUP: J63C23000010004- per un ammontare complessivo di euro 6.883.573,87 (iva al 10% esclusa) così suddivisi:
 - € 234.199,87 per la progettazione definitiva/esecutiva;
 - € 6.424.374,00 per lavori;
 - € 225.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

attivando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016

3. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di C.U.C. ai sensi dall'art. 2, comma 3, allegato II.4, del D.lgs 36/2023, sulla base della deliberazione precedentemente richiamata, ad espletare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, con **offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo offerto**, secondo i parametri riepilogati nella tabella su indicata, per l'importo di € 6.883.573,87 di cui € 234.199,87 per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, € 6.424.374,00 per lavori ed € 225.000,00 per oneri sicurezza per la realizzazione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego";
4. **DI STABILIRE** altresì che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire opzione quantitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, fino alla concorrenza dell'importo totale di € 6.649.374,00 (IVA 10% esclusa).
5. **DI PRECISARE** che il Comune di San Giorgio delle Pertiche si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione di maggiori e ulteriori lavori legati all'ottenimento di eventuali ulteriori finanziamenti. In ogni caso il valore dell'affidamento, al lordo di qualsiasi opzione contrattuale, non supererà il valore di € 7.500.000,00;
6. **DI INCARICARE** altresì la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di C.U.C. l'aggiudicazione dell'appalto integrato dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego";
7. **DI STABILIRE**, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 18 commi 1 e 10, nonché l'allegato I.4 del D.Lgs. del 36/2023 quanto segue:
 - Finalità ed oggetto del contratto: progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico – Scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Arsego, di cui al CPV :45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici;
 - Importi a base d' appalto, I.V.A. 10% esclusa: € 6.883.573,87 di cui € 234.199,87 per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, € 6.424.374,00 per lavori ed € 225.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Termine per la presentazione della progettualità definitiva/esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dell'appalto (anche nelle more della stipula del contratto);
 - Termine massimo di esecuzione dei lavori: entro il 31.03.2026 o inferiore se previsto da Capitolato Speciale d'Appalto o risultante dall'affidamento in sede di gara;
 - Termine per eseguire il collaudo: entro il 30.06.2026;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il contratto sarà redatto in forma scritta e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (segretario), con firma digitale ex. art. 24 del D.lgs. 82/2005 – c.d. "CAD";
 - il contratto sarà stipulato a corpo e l'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso e invariabile;
 - la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs 50/2016, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni d'urgenza tra le quali è annoverata la perdita di finanziamenti europei come previsto al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023;

8. **DI APPROVARE** lo schema di “*lettera invito*” alla procedura negoziata, predisposto in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, nel quale sono contenute tutte le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara, tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
9. **DI STABILIRE** che le prestazioni e le lavorazioni oggetto dell’appalto integrato da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, sono le seguenti:

Voce	Importo	Categoria	Classifica	Tipologia
LAVORI	€ 4.944.249,00	OG1 (prevalente)	V	Edifici civili e industriali
	€ 1.464.996,50	OG11	IV	Impianti Tecnologici
	€ 240.128,50	OS23	I	Demolizioni di opere
Totale Lavori	€ 6.649.374,00	di cui € 225.000,00 per oneri di sicurezza		

		ID. OPERE	
Voce			Importo
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			€ 234.199,87
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	92.773,97
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	71.994,52
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	8.098,21
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	24.648,01
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente</i>	36.685,16

		- singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	
--	--	---	--

- 10. DI STABILIRE** per le motivazioni descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, commi 4 e 5 della L. 108/2021;
- 11. DI INVITARE** alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori le 10 (dieci) ditte individuate all'esito della manifestazione d'interesse e riportate nel verbale agli atti del Comune, prot. n. 13772 del 08.08.2023;
- 12. DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 35 comma d) del D.lgs 36/2023;
- 13. DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto di fattibilità tecnica ed economica, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
- 14. DI DARE ATTO** che con la presente procedura viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
- 15. DI STABILIRE** di non frazionare l'appalto in lotti in ragione non solo dell'unitarietà progettuale correlata alle caratteristiche intrinseche dell'appalto stesso, ma anche all'esigenza di salvaguardare l'economia di scala prevenendo altresì il rischio che la coordinazione tra diversi operatori economici pregiudichi seriamente la corretta esecuzione del contratto, rendendola eccessivamente difficoltosa sopra il profilo tecnico;
- 16. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023, quanto segue:
Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie OG11 e OS23, che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;
- 17. DI PRECISARE** che, alla luce del fatto che l'appalto, presenta lavorazioni e prestazioni di notevole complessità, che vi è la necessità di esercitare un controllo particolarmente accurato delle attività di cantiere a garantire la tutela e adeguate condizioni di lavoro e della salute;
- 18. DI DARE ATTO** che il costo complessivo dell'opera pari a € 8.500.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 2136/4 PNRR M4 C1 I.3.3 contributo per demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - scuola primaria G. Pascoli di Arsego CUP J63C23000010004 - del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023 così come stabilito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, elenco annuale dei lavori 2023, nella quale è inserito l'intervento indicato in premessa e individuato con CUI n. 00682290283202300022 e CUP: J63C23000010004;
- 19. DI IMPEGNARE** la somma di € 800,00 a rimborso delle spese contributo ANAC, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenute dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese -CUC – e di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento di tale importo:

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroaggregato	2.02
Cap./Art.	2136/4	Descrizione	PNRR M4 C1 I.3.3 contributo per demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - scuola primaria G. Pascoli di Arsego CUP J63C23000010004				
SIOPE	2109	CIG	A004BF1C08	CUP	J63C23000010004		

Creditore	Federazione dei Comuni del Camposampierese -CUC
Causale	Rimborso spese contributo ANAC – Nuova scuola di Arsego- PNRR M4 C1 I3.3
Importo	€ 800,00

20. DI PRECISARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1 del citato D.lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

21. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Menato Giuseppe Responsabile del Settore V Lavori Pubblici;

22. DI DARE ATTO ALTRESÌ che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei lavori, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabile per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;
- di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;
- per gli stessi motivi in premessa, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, anche dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2023, e di stabilire che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

23. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di esecutività e per il seguito di competenza;

24. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, corredata da tutta la documentazione allegata e o richiamata, al responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese per il seguito di competenza;

➤ **ALLEGATO: Sub A) Lettera d'invito**

*Il responsabile del servizio
Menato Giuseppe*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.*